

S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD SCPA

VERBALE DI GARA: 8821489B01 - Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett.B) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'incarico professionale relativo al servizio di verifica finalizzato alla successiva validazione – di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 ed smi, del progetto esecutivo di un impianto di compostaggio per il trattamento della frazione organica della raccolta differenziata da realizzarsi in C.da Pioppo nel Comune di Calatafimi Segesta (TP). - Lotto: 8821489B01 - Procedura negoziata

L'anno 2021, il giorno 22 del mese di settembre alle ore 09:41 presso gli uffici del S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD SCPA, siti alla Via Vittorio Emanuele, 168/C, a seguito di avviso pubblicato sul profilo di committente del S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD SCPA, si è riunita, in seduta pubblica, la commissione di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.

La Commissione è così composta:

Seggio di gara:

PRESIDENTE: Novara Vincenzo

MEMBRO: Bilello Rita

MEMBRO: Daino Vincenzo

Commissione valutatrice:

PRESIDENTE: Novara Vincenzo

MEMBRO ESPERTO MATERIE GIURIDICHE: Bilello Rita

MEMBRO ESPERTO MATERIE TECNICHE: Daino Vincenzo

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara, attivata dal S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD SCPA.

PRELIMINARMENTE SI DA ATTO CHE:

Con Determinazione Dirigenziale n. Verbale del CdA n. 69 del 23/06/2021 è stata indetta gara mediante procedura Negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento del "8821489B01 - Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett.B) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'incarico professionale relativo al servizio di verifica finalizzato alla successiva validazione – di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 ed smi, del progetto esecutivo di un impianto di compostaggio per il trattamento della frazione organica della raccolta differenziata da realizzarsi in C.da Pioppo nel Comune di Calatafimi Segesta (TP). - Lotto: 8821489B01 - Procedura negoziata", dell'importo complessivo di progetto di € 109.377,20 oltre IVA nella misura di legge;

RILEVATO CHE:

i termini di gara venivano così fissati:

- Termine ultimo di ricezione offerte - Venerdì - 23 Luglio 2021 - 14:00;
- Inizio operazioni di gara - Lunedì - 06 Settembre 2021 - 10:00;

TUTTO CIO PREMESSO:

Il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma telematica e solo a lui note, constata e fa constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti, risultano pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente n. 5 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

#	Protocollo	Codice Fiscale	Ragione Sociale
1	201802 14/07/2021 17:08	11203280158	CONTECO CHECK SRL
2	203160 20/07/2021 08:55	02341540421	PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' S.R.L. IN SIGLA PCQ S.R.L.
3	203746 22/07/2021 12:45	03465090961	INARCHECK S.P.A.
4	203889 23/07/2021 08:48	01927190999	RINA CHECK S.R.L.

5	203912	23/07/2021 09:53	11498640157	BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A.
---	--------	---------------------	-------------	------------------------------

Si dà atto che si è proceduto all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente, come da registro a seguire:

Lunedì - 06 Settembre 2021 - 10:33	11203280158	CONTECO CHECK SRL
Lunedì - 06 Settembre 2021 - 12:56	02341540421	PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' S.R.L. IN SIGLA PCQ S.R.L.
Mercoledì - 22 Settembre 2021 - 09:42	03465090961	INARCHECK S.P.A.
Mercoledì - 22 Settembre 2021 - 10:47	01927190999	RINA CHECK S.R.L.
Mercoledì - 22 Settembre 2021 - 11:57	11498640157	BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A.

La commissione procede con l'esame della documentazione amministrativa dell'operatore economico INARCHECK S.P.A..

Durante i lavori, la Commissione rileva che, per malfunzionamento della infrastruttura di rete, non risulta stata inviata tempestivamente, ma dopo circa un'ora, tramite piattaforma la notifica dell'avvenuto avvio dei lavori agli interessati. Tale fattispecie non inficia i lavori della seduta pubblica.

Dall'esame della documentazione amministrativa del concorrente la Commissione constata la carenza della seguente documentazione:

- Con riferimento a quanto previsto al punto f) della Domanda di Partecipazione prodotta, documentazione comprovante il possesso del requisito ai sensi di quanto previsto nella stessa Lettera di Invito; in particolare non viene fornita la prevista comprova ovvero: *"Per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa"*;
- Con riferimento a quanto previsto al punto g) della Domanda di Partecipazione prodotta, dimostrazione dei servizi "di punta" in conformità a quanto previsto all'art. 6.2.4 (lett. b) della Lettera di Invito, in quanto i requisiti dichiarati riguardano progetti non esecutivi e specificatamente con riferimento alle seguenti categoria e ID: S.03, IB.06, IA.03;
- DGUE completo in ogni parte, come da Modello presente in Piattaforma – Allegato E alla Lettera di Invito (parte IV).

Pertanto, si provvede con l'avvio del Soccorso Istruttorio ex D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'acquisizione della documentazione su elencata, nel termine di 10 giorni dall'invio formale della richiesta.

La commissione procede con l'esame della documentazione amministrativa dell'operatore economico RINA CHECK S.R.L. constatando la carenza della seguente documentazione:

- DGUE completo in ogni parte, come da Modello presente in Piattaforma – Allegato E alla Lettera di Invito (parte IV);
- Con riferimento a quanto previsto al punto g) della Domanda di Partecipazione prodotta, dimostrazione dei servizi "di punta" in conformità a quanto previsto all'art. 6.2.4 (lett. b) della Lettera di Invito, in quanto i requisiti dichiarati riguardano progetti non esecutivi e specificatamente con riferimento alle seguenti categoria e ID: E.02, IB.06, IA.03.

Pertanto, si provvede con l'avvio del Soccorso Istruttorio ex D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'acquisizione della documentazione su elencata, nel termine di 10 giorni dall'invio formale della richiesta.

La commissione procede con l'esame della documentazione amministrativa dell'operatore economico BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. constatando la carenza della seguente documentazione:

- DGUE completo in ogni parte, come da Modello presente in Piattaforma – Allegato E alla Lettera di Invito (parte IV);
- Con riferimento a quanto contenuto nell'All. A.1 alla domanda di partecipazione, non viene fornita la comprova dello stesso requisito ovvero: *"Per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa"*.

Pertanto, si provvede con l'avvio del Soccorso Istruttorio ex D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'acquisizione della documentazione su elencata, nel termine di 10 giorni dall'invio formale della richiesta.

Alle ore 13.42, si procede con l'apertura delle integrazioni pervenute tramite piattaforma. in data odierna 09:51, dall'operatore PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' S.R.L. IN SIGLA PCQ S.R.L..

Dal controllo effettuato dalla Commissione di gara risulta che la documentazione è conforme e la ditte concorrente di cui sopra viene ammessa alla fase successiva di gara.

La commissione si determina nel riconvocare la seduta pubblica ai fini della prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 05

ottobre 2021 alle ore 09:30.

I lavori di seduta pubblica terminano alle ore 14.23

Del che viene pubblicato apposito avviso a mezzo di piattaforma telematica.


Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Seggio di gara e Commissione valutatrice:

PRESIDENTE: Novara Vincenzo

MEMBRO: Bilello Rita

MEMBRO: Daino Vincenzo

Three handwritten signatures in black ink. The top signature is for the President, Novara Vincenzo. The middle signature is for the member Bilello Rita. The bottom signature is for the member Daino Vincenzo.

S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD SCPA

VERBALE DI GARA: 8821489B01 - Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett.B) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'incarico professionale relativo al servizio di verifica finalizzato alla successiva validazione – di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 ed smi, del progetto esecutivo di un impianto di compostaggio per il trattamento della frazione organica della raccolta differenziata da realizzarsi in C.da Pioppo nel Comune di Calatafimi Segesta (TP). - Lotto: 8821489B01 - Procedura negoziata

L'anno 2021, il giorno 05 del mese di ottobre alle ore 09: 52, presso gli uffici del S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD SCPA, siti alla Via Vittorio Emanuele, 168/C, a seguito di avviso pubblicato sul profilo di committente del S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD SCPA, si è riunita, in seduta pubblica, la commissione di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.

La Commissione è così composta:

Seggio di gara e Commissione Valutatrice:

PRESIDENTE: Novara Vincenzo

MEMBRO: Bilello Rita

MEMBRO: Daino Vincenzo

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara, attivata dal S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD SCPA.

PRELIMINARMENTE SI DA ATTO CHE:

Con Determinazione Dirigenziale n. Verbale del CdA n. 69 del 23/06/2021 è stata indetta gara mediante procedura Negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento del "8821489B01 - Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett.B) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'incarico professionale relativo al servizio di verifica finalizzato alla successiva validazione – di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 ed smi, del progetto esecutivo di un impianto di compostaggio per il trattamento della frazione organica della raccolta differenziata da realizzarsi in C.da Pioppo nel Comune di Calatafimi Segesta (TP). - Lotto: 8821489B01 - Procedura negoziata", dell'importo complessivo di progetto di € 109.377,20 oltre IVA nella misura di legge;

RILEVATO CHE:

i termini di gara venivano così fissati:

- Termine ultimo di ricezione offerte - Venerdì - 23 Luglio 2021 - 14:00;
- Inizio operazioni di gara - Lunedì - 06 Settembre 2021 - 10:00;

TUTTO CIO PREMESSO:

Il Presidente rappresenta preliminarmente che, a seguito di quanto verbalizzato nella seduta del 22/09/2021, sono stati attivati soccorsi istruttori per i seguenti operatori economici;

INARCHECK S.P.A., RINA CHECK S.R.L. e Bureau Veritas Italia S.p.A..

Si procede con l'apertura delle integrazioni pervenute tramite piattaforma, in data 01/10/2021 alle ore 15:35, dall'operatore INARCHECK S.P.A.

Dal controllo effettuato dalla Commissione di gara risulta che la documentazione è conforme e la ditte concorrente di cui sopra viene ammessa alla fase successiva di gara.

Si procede con l'apertura delle integrazioni pervenute tramite piattaforma, in data 23/09/2021 alle ore 16:17, dall'operatore RINA CHECK S.R.L.

Dal controllo effettuato dalla Commissione di gara risulta che la documentazione è conforme e la ditte concorrente di cui sopra viene ammessa alla fase successiva di gara.

Si procede con l'apertura delle integrazioni pervenute tramite piattaforma, in data 30/09/2021 alle ore 17:16, dall'operatore Bureau Veritas Italia S.p.A.

Dal controllo effettuato dalla Commissione di gara risulta che la documentazione è conforme e la ditte concorrente di cui sopra viene ammessa alla fase successiva di gara.

Pertanto risultano ammessi alla fase successiva tutti e 5 gli operatori economici che hanno presentato offerta.

La Commissione procede ora, proseguendo con la seduta pubblica, con l'apertura della Busta "B – Offerta tecnica" al fine di

icare la presenza dei documenti richiesti.

Si procede ad aprire la Busta B dell'operatore CONTEKO CHEK srl e la Commissione riscontra la presenza di n. 3 documenti così denominati: Offerta Tecnica; Allegato A; Relazione Tecnica Descrittiva.

Si procede ad aprire la Busta B dell'operatore PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' S.R.L. IN SIGLA PCQ S.R.L. e la Commissione riscontra la presenza di n. 4 documenti così denominati: Allegato B Servizi; Offerta Tecnica; Relazione Tecnica; Allegato C Tempi di svolgimento.

Si procede ad aprire la Busta B dell'operatore INARCHECK S.P.A. e la Commissione riscontra la presenza di n. 4 documenti così denominati: Offerta Tecnica; Offerta Tempo Allegato C; Esperienze pregresse; Relazione Tecnica criterio B.

Si procede ad aprire la Busta B dell'operatore RINA CHECK S.R.L. e la Commissione riscontra la presenza di n. 4 documenti così denominati: Offerta Tecnica; Allegato B Certificati; Allegato B; Offerta Tecnica Relazione.

Si procede ad aprire la Busta B dell'operatore Bureau Veritas Italia S.p.A. e la Commissione riscontra la presenza di n. 4 documenti così denominati: Offerta Tecnica; Allegato B esperienze pregresse; Allegato C Offerta temporale; Relazione Tecnica.

La Commissione prende dunque atto della presenza, per ciascuna delle Buste B presentate dagli operatori economici ammessi, di almeno n. 3 documenti così come indicato nella Lettera di Invito.

La Commissione, a questo punto, procederà in seduta riservata con le successive operazioni di gara, ivi compreso la verifica dei contenuti delle suddette documentazioni.

I lavori di seduta pubblica terminano alle ore 12:23.

Del che viene pubblicato apposito avviso a mezzo di piattaforma telematica.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Seggio di gara e Commissione valutatrice:

PRESIDENTE: Novara Vincenzo

MEMBRO: Bilello Rita

MEMBRO: Daino Vincenzo